#> CONSULTA ATA DE PREGAO

Este pregdo possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original
925465.182021 .6623 .4421 .211633155

Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro

Ata de Realizagao do Pregao Eletronico - Complementar N° 1
N© 00018/2021

As 15:00 horas do dia 20 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgdo e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Resolugdo n° 1.135 de 05/03/2021, em atendimento as disposicées contidas na Lei n©
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n© 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 040/100736/2021, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregdao n® 00018/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratagdo de servigos de
conserto, reparo e construgcdo de visita em teto e parede em gesso acartonado, com fornecimento de todos os materiais (exceto
placas de gesso), a ser executado sob demanda durante um periodo de 12 meses, conforme condicbes e especificacdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos., tendo em vista Retornar a fase de HABILITACAO para, conforme previsto na parte final
do item 8.3 do Edital, possibilitar aos licitantes o direito de acesso aos documentos de habilitacdo da empresa ARQUESFERA II que
constam no SICAF..

Item: 1

Descrigao: Instalacdo de forro , peca decorativa de gesso - teto , parede

Descricao Complementar: Contratacdo de servigcos de conserto, reparo e construcdo de visita em teto e parede em gesso
acartonado, com fornecimento de todos os materiais (exceto placas de gesso), a ser executado sob demanda durante um periodo
de 12 meses, conforme condicdes e especificacdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Valor Maximo Aceitavel: R$ 26.700,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: -

Aceito para: ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.888,0000 .

Historico
Item: 1 - Instalacdo de forro, peca decorativa de gesso - teto , parede
Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observacgoes
19/08/2021 e
Volta de fase 14:34:54 Volta de Fase para Habilitagao

Habilitagdo de
fornecedor

20/08/2021 Habilitagao individual da proposta. Fornecedor: ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA,
15:38:10 CNPJ/CPF: 06.281.676/0001-87, pelo melhor lance de R$ 20.888,0000.

Nao existem intengbées de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem
Sistema 19/08/2021 Este pregao foi reagendado para 20/08/2021 15:00.
14:34:54
Sistema 19/08/2021 Sr(s) fornecedor(es), o item 1 estd retornando a fase de Habilitagdo.
14:34:54
Pregoeiro 20/08/2021 Srs. Licitantes, esta reaberta a sessdo do Pregdo 18/2021.
15:00:12
Pregoeiro 20/08/2021 Retornaremos a fase de habilitagdo para assegurar aos demais licitantes o direito de acesso
15:05:37 aos dados constantes do SICAF, de modo a dar cumprimento a parte final do item 8.3 do
Edital.
Pregoeiro 20/08/2021 Referente a empresa Arquesfera II Construgao e Instalagdo Ltda.
15:08:15
Pregoeiro 20/08/2021 A documentagao de habilitagcdo da empresa ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO
15:15:25 LTDA encontra-se disponibilizada para visualizagdo no site TCMRJ através do link:
Pregoeiro 20/08/2021 http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14836/DOCS_HAB_ARQUESFERA_II.pdf
15:15:38
Pregoeiro 20/08/2021 Aguardaremos 20 minutos para dar tempo aos Licitantes para apreciar dos documentos



15:16:11 supra, apos, daremos prosseguimento ao Certame.

Pregoeiro 20/08/2021 Srs Licitantes, participamos que a empresa ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO

15:37:06 LTDA cumpriu com a etapa de habilitacdo (item 12 do Edital). salientando que a habilitagdo
juridica e a regularidade fiscal/trabalhista foi verificada por meio do SICAF, (continua)

Pregoeiro 20/08/2021 (Continuagao) conforme previsto nos itens 8.3 e 12.3 do Edital. Sendo assim, realizaremos

15:37:30 no Sistema, a habilitagdo da citada empresa, com a abertura do prazo para eventual
registro de intengdo de recurso.

Sistema 20/08/2021 Srs. Fornecedores, estd aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os
15:38:10 itens/grupos na situagcdo de "aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento .

Pregoeiro 20/08/2021 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 20/08/2021 as 16:10:00.
15:38:56

Pregoeiro 20/08/2021 Srs Licitantes, estamos encerrando o Certame. Obrigado a todos pela participagdo.
16:13:01

Eventos do Pregao
Evento Data/Hora Observacgoes

19/08/2021 Retornar a fase de HABILITACAO para, conforme previsto na parte final do item 8.3 do Edital,

Volta de fase possibilitar aos licitantes o direito de acesso aos documentos de habilitagdo da empresa

14:34:54  ARQUESFERA II que constam no SICAF. . Reagendado para: 20/08/2021 15:00
Abertura do prazo 2(1){502/82(1)31 Abertura de prazo para intengdo de recurso
Fechamento do 20/08/2021 . . ~ . . .
prazo 15:38:56 Fechamento de prazo para registro de intengao de recurso: 20/08/2021 as 16:10:00.

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 16:15 horas do dia 20 de agosto de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PABLO DE ALMEIDA SILVA
Pregoeiro Oficial

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio
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